Проект договора для лота № 2
ДОГОВОР ПОДРЯДА

на выполнение общестроительных работ

г.Омск                                                                                                     «____»____________2015 г.                                                                                                                 
Муниципальное  предприятие города Омска «Муниципальная недвижимость», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора Глазунова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________,  действующего  на  основании __________________________,  с  другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и на основании Протокола  №______ от «___»___________2015 г. заседания Закупочной комиссии, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить общестроительные работы в помещении № 2П, расположенном в здании по адресу: г. Омск, ул. Омская, д. 209 и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить его.

1.2. Перечень и объем работ, подлежащих выполнению определены Техническим заданием (Приложение № 1), являющимися  неотъемлемой  частью  настоящего Договора.

2.  ЦЕНА  ДОГОВОРА

2.1. Цена Договора составляет: ___________ рублей (____________). Цена договора включает в себя стоимость работ, материалов, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, страхование,  уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением условий настоящего договора.  

2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить все работы лично (без привлечения субподрядчиков) в соответствии со строительными нормами и правилами, Техническим заданием (Приложение № 1), в объеме и сроки, предусмотренные   настоящим  Договором  и   сдать  их  результат  Заказчику.

3.1.2. Приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Договору, согласовать используемые  для выполнения  работ материалы  с Заказчиком.

3.1.3. Обеспечить при производстве работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды,  соблюдение санитарных норм.

3.1.4. Обеспечить  сохранность имущества заказчика и третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ.

3.1.5. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего Договора.

3.1.6. В сроки, установленные Заказчиком,  прибыть лично  либо направлять  представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления  актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности  Заказчику до начала  составления  акта.

3.1.7. Выполнять в ходе работ полученные указания Заказчика, не противоречащие условиям настоящего Договора.

3.1.8. Своевременно  уведомлять  Заказчика  о  непредвиденных  работах  и  приступать  к  их выполнению  после  получения  соответствующего  указания.

3.1.9. Предоставить Заказчику исполнительные документы:  акты на скрытые работы, журнал производства работ.

Предоставить на применяемые материалы и оборудование сертификаты качества и санитарно-эпидемиологическое заключение. 

3.1.10. Обеспечить полную сохранность существующих  конструкций, инженерных систем, систем автоматики и сигнализации. В случае нанесения им ущерба Подрядчик направляет соответствующее уведомление Заказчику и производит за свой счет восстановительные работы. Срок выполнения восстановительных работ устанавливается Заказчиком.

3.1.11. Вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты,  материалы  и  строительный мусор с территории учреждения, а также произвести уборку территории до приемки работ Заказчиком.

3.1.12. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты  заключения договора согласовать с Заказчиком график выполнения работ и проект производства работ. График выполнения работ должен содержать информацию  о всех этапах выполнения работ, с указанием даты и времени их выполнения.

3.1.13. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими нормативно правовыми актами.

3.1.15. Передать Заказчику, до приемки работ, всю исполнительную документацию.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1.  Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Договора.

3.2.2.  Сдать работы досрочно с согласия Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить доступ Подрядчика в здание по адресу: г. Омск, просп. Мира, д. 32Б. Передать Подрядчику объект по акту приема-передачи для производства работ.

4.1.2. При завершении работ  принять выполненные Подрядчиком работы при отсутствии обоснованных претензий.

4.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.4. Выполнить  в полном  объеме  все  свои  обязательства,  предусмотренные Договором.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1.  Во всякое время проверить ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2.  Требовать безвозмездного исправления недостатков, как в процессе, так и после окончания работ, если Подрядчик применил недоброкачественный материал или допустил иные недостатки.

4.2.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств.

5. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.1. Срок выполнения работ:  в течение   ___ календарных дней.

5.1.2. Начало выполнения работ:  «___» ____________ 2015 года;

5.1.3. Окончание выполнения работ:  «___» ___________ 2015 года;
5.2. Место выполнения работ: 644050, Омская область, г. Омск, ул. Омская, д. 209, помещение № 2П.
6. ПЛАТЕЖИ  И  РАСЧЕТЫ

6.1. Форма оплаты: безналичный расчет.

6.2. Без предоплаты. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после выполнения всего объема работ (включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков) в течение 30 банковских дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предъявления Подрядчиком счета и счета-фактуры.

6.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Выполнение работ осуществляется в соответствии с календарным графиком выполнения работ, согласованным сторонами, и Техническим заданием (Приложение № 1).

7.2.Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за качеством выполнения работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования  условиям Договора и сметной документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик за свой счет и своими силами обязан  устранить недостатки в установленный Заказчиком срок. 

Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения  недостатков. Все расходы,  связанные  с  переделкой  работ  другими лицами,  оплачиваются  Подрядчиком.

7.4. Организация и проведение ремонтно-строительных работ в жилых домах возможны         с 8:00 до 22:00 часов, согласно ст. 48 Закона Омской области от 24 июля 2006 года № 770-ОЗ «Кодекс Омской области об административных правонарушениях». 

Режим производства ремонтно-строительных работ, связанных с переустройством и (или) перепланировкой жилого помещения, устанавливается в решении органа, осуществляющего согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
8. ПРИЕМКА  РАБОТ

8.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.2.  Подрядчик  в  письменной  форме  извещает  Заказчика о дате приемки результата работ за 3(Три) дня. Выявленные при приемке работ недостатки, Подрядчик устраняет за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

8.3.  После окончания приемки работ Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации (акты о приемке выполненных работ  (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в двух экземплярах. Вся отчетная документация должна быть подписана ответственным представителем Подрядчика.

8.4. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика документов указанных в п.8.3. Договора, Заказчик  осуществляет их рассмотрение на предмет соответствия требованиям, изложенным в настоящем Договоре и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. 

8.5.  В случае получения от Заказчика  мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан устранить полученные от Заказчика замечания в срок установленный Заказчиком и передать заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями комплект отчетной документации совместно с отчетом об устранении недостатков, выполнения необходимых доработок для принятия Заказчиком выполненных работ.

8.6.  Работы считаются принятыми с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

8.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

8.8. Для проверки соответствия качества выполненных работ Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с  действующим законодательством.

8.9. Контроль за выполнение  объемов и качество работ осуществляет МУ «УКС».

9. ГАРАНТИИ

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

9.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии  с требованиями СНиП, техническим заданием.

9.1.3. Подрядчик гарантирует качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

9.1.4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

9.2. Гарантийный  срок  качества результата работы и применяемых материалов  составляет ____ месяцев со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ форма КС-2.

9.3. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов Подрядчиком.

9.4. Обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки Подрядчик обязан безвозмездно устранить в срок, установленный Заказчиком. В случае отказа от исполнения Подрядчиком обязательства по устранению недостатков, обнаруженных в течение гарантийного срока, в срок, установленный Заказчиком, Заказчик вправе поручить исполнение обязательства третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных им расходов и убытков.

10.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования; риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы  до приемки  её  Заказчиком.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по договору Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, предусмотренного условиями настоящего Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

11.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств Подрядчиком в сроки, установленные Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату пени в размере 1,5 % от цены Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению работ, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения обязательств.

11.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 10% от цены договора, за каждый случай нарушения обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора.

11.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

11.6. Заказчик вправе осуществить взыскание неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без согласия Подрядчика, путем удержания Заказчиком суммы неустойки при окончательном расчете с Подрядчиком.

11.7. Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба Заказчику и  третьим лицам в период выполнения работ и гарантийного срока.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора допускается по  соглашению  сторон, решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора  в соответствии  гражданским  законодательством.

12.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению условий договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 

13.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор  вступает в силу с даты подписания  и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

14. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, а именно чрезвычайных при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств.

14.2. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.   

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ. 

15.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

15.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, решаются в претензионном порядке, при этом срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Омской области.   

15.4. Для  решения  текущих вопросов по Договору от Подрядчика назначается  ответственный в лице _______________________________________.

15.5.   К настоящему Договору прилагаются:

· Приложение № 1 -  Техническое задание.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК:

МП города Омска «Муниципальная недвижимость»

ИНН 5506018629, КПП 550401001

ОГРН 1075506002549

р/с 40702810800311001538

Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Омске

к/с 30101810800000000828  БИК 045279828

Юр. адрес: 644010, РФ, г. Омск,

ул. Ленина, д. 38

Факт. адрес: 644010, РФ, г. Омск,

ул. Ленина, д. 38

Телефон: 311-888

E-mail: mned@list.ru
_________________ / С.В. Глазунов /
           
     МП                                               

ПОДРЯДЧИК:

_________________ / ________________/
           


   МП                                                 

Приложение № 1

к Договору подряда

на выполнение общестроительных работ

Техническое задание на выполнение общестроительных работ в помещении № 2П, расположенном в здании по адресу: г. Омск, ул. Омская, д. 209.

	п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие требования

	1.1
	Вид строительства
	Общестроительные работы

	1.2
	Функциональное назначение и характеристика объекта
	Перепланировка и переустройство нежилых помещений в жилые № 11П (площадью 17 кв. м.), № 7П (площадью 34 кв.м.), № 2П (площадью 17,1 кв.м.), № 5П (площадью 169,6 кв.м).

	1.3
	Сроки выполнения работ
	не менее 15, но не более 20 календарных дней с даты заключения договора

	1.4
	Источник финансирования
	Собственные средства заказчика

	2. Основные требования к выполнению работ

	2.1
	Общие требования
	Подрядчик обязан:

3. Выполнить ремонт объекта в соответствии:

3.1 Заданием Заказчика;

3.2 в объеме локального сметного расчета.

 2.   Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с требованиями:

- Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Распоряжения Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р “Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

-приказа Росстандарта от 18.05.2011 г. № 2244 «О внесении изменений в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный Приказом Федерального агентства от 1 июня 2010 г. №2079». 

- Закона Омской области от 24 июля 2006 года № 770-ОЗ «Кодекс Омской области об административных правонарушениях»

	2.2
	Специальные требования
	Подрядчик обязан:

1. Применять материалы согласно локально сметных   расчетов

2. Материалы по качеству и безопасности должны    соответствовать:

– материалам, указанным в локальных сметных расчетах.

Их качество и безопасность должны быть подтверждены санитарно-эпидемиологическими заключениями, сертификатами пожарной безопасности, сертификатами соответствия (система сертификации ГОСТ Р) Госстандарта России.

– качество, цвет отделочных материалов должно быть согласованы с Заказчиком. Применение материалов в процессе проведения работ без согласования с Заказчиком запрещается.

3. Выполнение работы вести в строгом соответствии:

– ГОСТ Р 54257-2010 Национальный стандарт РФ «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»;

   – СниП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

   - СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

	2.3
	Требования к организации выполнения работ подрядчиком
	   1. Все работы выполняются с соблюдением требований:

   - Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

   - СП 48.13330.2011 Свод правил «Организация строительства. Актуализированная редакция 12-01-2004»

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

    2. Назначает ответственных должностных лиц на объекте  работ, письменно уведомляет об этом Заказчика;

   - ответственного производителя работ, отвечающего за выполнение и качество работ, охрану труда, электро – и пожарную безопасность, оперативное руководство работами и определение порядка согласованных действий, за решение текущих вопросов по настоящему Договору;

   - ответственного специалиста по  строительному контролю.

    3. Самостоятельно разрабатывает до начала работ и предоставляет на согласование в течении 3-х дней после заключения Договора заказчику проект производства работ (ППР), календарный график выполнения работ и эксплуатирующим организациям информацию учитывая:

  - технологическую последовательность, сроки выполнения работ, в соответствии с требованиями Заказчика;

  - места и условия подключения и отключения временных сетей, электроснабжения, водоснабжения;

  - условия организации поставки оборудования и материалов, их складирование и хранение в соответствии с ТУ. Применение неправильно складированных и хранимых материалов и изделий подрядчиком недопустимо до решения вопроса о возможности их применения без ущерба.

   4. Выполняет и контролирует:

  - во время выполнения работ и после их окончания выполнить работы по уборке,  погрузке и вывозу строительного мусора. Мусор вывезти до приемки работ Заказчиком. Вывести в трехдневный срок со дня подписания акта выполненных работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы.

    5. За счет собственных средств осуществляет лабораторный контроль качества выполненных работ согласно требованиям нормативных документов. Результаты контроля качества передает Заказчику в объеме исполнительной документации.

    6. Выполняет работы в соответствии с нормативными актами, устанавливающими состав и порядок ведения журналов при осуществлении ремонта и в соответствии с регламентирующими документами, порядок ведения которых установлен:

   - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

   - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

   - ПУЭ «Правил устройства электроустановок».

	2.4
	Строительный контроль.

Контроль качества работ
	1. Строительный контроль качества выполнять в объеме и содержании Постановления правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и требований нормативных документов, указанных в п.2.2 настоящего задания;

2. Методы и средства измерений и испытаний должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в п. 2.1, 2.2 настоящего задания;

3. Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям нормативных документов;

4. Все результаты контроля должны быть документированы. При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций соответствующие акты оформляются только после устранения выявленных дефектов.


	3. Приемка работ

	3.1
	Содержание требований
	1. Приемка выполненных работ осуществляется в течение  трех дней после получения Заказчиком письменного уведомления от Подрядчика о готовности к сдаче Объекта работ, приемка осуществляется комиссией, состав которой определяется приказом Заказчика. Вместе с письмом об окончании работ предоставляется комплект исполнительной документации. При отсутствии замечаний, сторонами подписывается акт приемки выполненных  работ на Объекте работ, на основании которого составляется и подписывается акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости работ и затрат (форма КС-3).

2. Оценка и приемка выполненных работ проводится на соответствие требованиям проекта и Задания Заказчика, объемам локального сметного расчета, требованиям регламентирующих и нормативных документов, условиям настоящего Договора.

3. Обнаруженные при приемке недостатки работ Подрядчик обязан устранить в 3 (трех) дней. Если Подрядчик в установленный Заказчиком срок не устранит обнаруженные недостатки, Заказчик вправе привлечь других лиц с возмещением расходов за счет Подрядчика.

4. Работы считаются принятыми, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работах (форма КС-2), справки о стоимости работ и затрат (форма КС-3), сдачей по реестру исполнительной документации в полном объеме выполненных работ.

5. Гарантия на выполненные работы не менее 24 месяцев от даты подписания акта выполненных работ.

Максимальны приемлемый срок гарантии 60 месяцев.


АКТ №__________

технического состояния объекта, расположенного

по адресу, г. Омск, ул. Омская, 209.

Мы, нижеподписавшиеся, представители

МП города Омска «Муниципальная недвижимость»

в лице:            начальника отдела эксплуатации Попова Александра Вячеславовича;

                        главного энергетика Сафонкина Дмитрия Александровича;

                        начальника хозяйственной службы Курчавовой Ларисы Валерьевны;

Составили настоящий акт о том, что нами произведен технический осмотр объекта, расположенного по адресу, г. Омск, ул. Омская 209.

В результате осмотра установлено, что необходимо выполнить следующие виды работ:
Квартира № 1:

Стены

ТЕРр63-5-1. Снятие обоев – 130,02 кв.м.

ТЕРр61-1-9. Сплошное выравнивание стен (до 7мм) – 130,02 кв.м.

ТЕР15-06-001-01. Оклейка обоями стен – 130,02 кв.м.

ТЕР15-04-005-03. Окраска водоэмульсионными составами стен – 10,12 кв.м.

ТЕР15-04-025-10. Улучшенная окраска масляными составами (пер.10,82*1,5-двер.пр.0,7*1,5*2)- 14,13 кв.м.

ТЕРр61-26-1. Снятие старой краски (пер.10,82*2,5-двер.пр.0,7*2*2)=24,25 кв.м.

ТЕРр61-1-9. Сплошное выравнивание стен (толщина 7 мм) -24,25 кв.м.

Потолок

ТЕРр61-26-1. Перетирка штукатурки: внутренних помещений – 49,9 кв.м.
ТЕРр61-1-10. Сплошное выравнивание штукатурки потолков (до 5мм) – 49,9 кв.м.

ТЕР15-04-005-04. Окраска водоэмульсионными составами потолков – 49,9 кв.м.
Проемы

ТЕРр62-9-6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% - 11,66 = кв.м. (3 окна-1,43м*1,4м, 1 окно-2,13*1,4)

ТЕРр61-1-11. Сплошное выравнивание штукатурки откосов – 3,52 кв.м. (до 7мм) (ширина откосов окна 0,2м)

ТЕР15-04-025-10. Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску – 3,52 кв.м. 

ТЕРр62-33-2. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза – 9,6 кв.м. (4 радиатора по 10 секций, размером 1,5х0,8 м)

Межкомнатные двери

ТЕР10-01-039-01. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 – 5,4 кв.м. (3 шт – 2000х800)

ТЕР15-04-025-04. Окраска масляными составами дверных проемов -12,96 кв.м.

Входные двери

ТЕРр56-10-1. Снятие дверных полотен – 1,8 кв.м.

ТЕРр56-11-1. Снятие наличников – 4,9 м.

ТЕР09-04-012-01. Установка: металлических дверных блоков в готовы проемы - 1,8 кв.м.

ТЕР15-02-031-01. Штукатурка поверхностей откосов – 1,2 кв.м. (до 7мм)  (ширина откосов 0,3м)

Пол

ТЕРр57-3-1. Разборка плинтусов – 60 м.

ТЕР11-01-036-02. Устройство покрытий из линолеума – 49,9 кв.м.

ТЕР11-01-040-01. Устройство плинтусов – 60 м.

Сантехнические работы

ТЕР16-04-003-01. Прокладка трубопроводов водоснабжения из хлорированных поливинилхлоридных труб диаметром: 25 мм – 10 м.

103-9001-01021. Трубы полипропиленовые – 10 м.

Фасонные части – 20 м.

ТЕР17-01-003-01. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным – 1 комп.

ТЕР17-01-001-14. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды – 1 комп.

ТЕР17-01-005-01. Установка моек: на одно отделение – 1 комп

ТЕР17-01-001-02. Установка ванн купальных: прямых стальных – 1 комп.

ТЕР16-04-001-01. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм – 5 м.

ТЕР16-06-005-01. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (резьбы 4шт) – 2 шт.

Квартира № 2:

Стены

ТЕРр63-5-1. Снятие обоев – 160,75 кв.м.

ТЕРр61-1-9. Сплошное выравнивание стен – 160,75 кв.м. (до 7мм)

ТЕР15-06-001-01. Оклейка обоями стен – 160,75 кв.м.

ТЕР15-04-005-03. Окраска водоэмульсионными составами стен – 9,91 кв.м.

ТЕР15-04-025-10. Улучшенная окраска масляными составами (пер.10,61*1,5-двер.пр.0,7*1,5*2)- 13,82 кв.м.

ТЕРр61-26-1. Снятие старой краски старой краски (пер.10,61*2,5-двер.пол.0,7*2*2)=23,73 кв.м.

ТЕРр61-1-9. Сплошное выравнивание стен (толщина 7 мм) -23,73 кв.м.

Потолок

ТЕРр61-26-1. Перетирка штукатурки внутренних помещений – 60,5  кв.м.
ТЕРр61-1-10. Сплошное выравнивание штукатурки потолков – 60,5 кв.м. (до 5мм)

ТЕР15-04-005-04. Окраска водоэмульсионными составами потолков – 60,5 кв.м.

Проемы

ТЕРр62-9-6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% - 11,23 кв.м. (3 окна-1,43м*1,4м, 2 окна-2,13*1,4 с балконной дверью)

ТЕРр61-1-11. Сплошное выравнивание откосов – 5,13 кв.м. (до 7мм) (ширина откосов окна 0,2м)

ТЕР15-04-025-10. Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску –  5,13 кв.м.

ТЕРр62-33-2. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза – 12 кв.м (5 радиаторов по 10 секций размером 1,5х0,8 м)

ТЕР15-05-003-01. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон: в два переплета, открывающихся в одну сторону – 3 кв.м

Межкомнатные двери

ТЕР10-01-039-01. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 – 5,4 кв.м. (3 шт – 2000х800)

ТЕР15-04-025-04. Окраска масляными составами дверных проемов -12,96 кв.м.

Входные двери

ТЕРр56-10-1. Снятие дверных полотен – 1,8 кв.м.

ТЕРр56-11-1. Снятие наличников – 4,9 м.

ТЕР09-04-012-01. Установка: металлических дверных блоков в готовы проемы – 1,8 кв.м.

ТЕР15-02-031-01. Штукатурка поверхностей откосов – 1,2 кв.м. (до 7мм) (ширина откосов 0,3 м)

Пол

ТЕРр57-3-1. Разборка плинтусов – 76,3 м.

ТЕР11-01-036-02. Устройство покрытий из линолеума – 60,5 кв.м.

ТЕР11-01-040-01. Устройство плинтусов – 76,3м.

ТЕРр57-1-2. Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков – 8 кв.м.

ТЕРр57-4-1. Перестилка дощатых полов не крашеных – 8 кв.м.

Сантехнические работы

ТЕР16-04-003-01. Прокладка трубопроводов водоснабжения из хлорированных поливинилхлоридных труб диаметром: 25 мм – 10 м.

Фасонные части – 20 м.

ТЕР17-01-003-01. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным – 1 комп.

ТЕР17-01-001-14. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды – 1 комп.

ТЕР17-01-005-01. Установка моек: на одно отделение – 1 комп

ТЕР17-01-001-02. Установка ванн купальных: прямых стальных – 1 комп.

ТЕР16-04-001-01. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм – 5 м.

ТЕР16-06-005-01. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (резьбы 4шт) – 2 шт.

Квартира № 3:

Стены

ТЕРр63-5-1. Снятие обоев – 112,56 кв.м.

ТЕРр61-1-9. Сплошное выравнивание стен – 112,56 кв.м. (до 7мм)

ТЕР15-06-001-01. Оклейка обоями стен по – 112,56 кв.м.

ТЕР15-04-005-03. Окраска водоэмульсионными составами стен – 9,91 кв.м.

ТЕР15-04-025-10. Улучшенная окраска масляными составами (пер.10,61*1,5-двер.пр.0,7*1,5*2)- 13,82 кв.м.

ТЕРр61-26-1. Снятие старой краски старой краски (пер.10,61*2,5-двер.пр.0,7*2*2)=23,73 кв.м.

ТЕРр61-1-9. Сплошное выравнивание стен (толщина 7 мм) -23,73 кв.м.

Потолок

ТЕРр61-26-1. Перетирка штукатурки: внутренних помещений – 44,2 кв.м.
ТЕРр61-1-10. Сплошное выравнивание штукатурки потолков – 44,2 кв.м. (до 5мм)

ТЕР15-04-005-04. Окраска водоэмульсионными составами потолков – 44,2 кв.м.

Проемы

ТЕРр62-9-6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%  = 11,23 кв.м. (2 окна-1,43м*1,4м, 1 окно-2,0*1,4 с балконной дверью)

ТЕРр61-1-11. Сплошное выравнивание откосов – 2,92 кв.м. (до 7мм) (ширина откосов окна 0,2м)

ТЕР15-04-025-10. Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску – 2,92 кв.м.

ТЕРр62-33-2. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза – 9,6 кв.м (4 радиатора по 10 секций, размером 1,5х0,8 м)

Межкомнатные двери

ТЕР10-01-039-01. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 – 3,6 кв.м.

Входные двери

ТЕРр56-10-1. Снятие дверных полотен – 1,8 кв.м.

ТЕРр56-11-1. Снятие наличников – 4,9 м.

ТЕР09-04-012-01. Установка: металлических дверных блоков в готовы проемы – 1,8 кв.м.

ТЕР15-02-031-01. Штукатурка поверхностей откосов – 1,2 кв.м. (до 7мм) (ширина откосов 0,3 м)

Пол

ТЕРр57-3-1. Разборка плинтусов – 49,09 м.

ТЕР11-01-036-02. Устройство покрытий из линолеума– 44,2 кв.м.

ТЕР11-01-040-01. Устройство плинтусов – 49,09 м.

ТЕРр53-1-1. Разборка брусчатых неоштукатуренных стен – 5,94 кв.м. (разборка шкафов)

Сантехнические работы

ТЕР16-04-003-01. Прокладка трубопроводов водоснабжения из хлорированных поливинилхлоридных труб диаметром: 25 мм – 10 м.

Фасонные части – 20 м.

ТЕР17-01-003-01. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным – 1 комп.

ТЕР17-01-001-14. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды – 1 комп.

ТЕР17-01-005-01. Установка моек: на одно отделение – 1 комп

ТЕР17-01-001-02. Установка ванн купальных: прямых стальных – 1 комп.

ТЕР16-04-001-01. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм – 5 м.

ТЕР16-06-005-01. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (резьбы 4шт) – 2 шт.

Квартира № 4:

Стены

ТЕРр63-5-1. Снятие обоев – 157,77 кв.м.

ТЕРр61-1-9. Сплошное выравнивание стен – 157,77 кв.м. (до 7мм)

ТЕР15-06-001-01. Оклейка обоями стен – 157,77 кв.м.

ТЕР15-04-005-03. Окраска водоэмульсионными составами стен – 10,12 кв.м.

ТЕР15-04-025-10. Улучшенная окраска масляными составами (пер.10,82*1,5-двер.пр.0,7*1,5*2)- 14,13 кв.м.

ТЕРр61-26-1. Перетирка штукатурки: внутренних помещений – 24,25 кв.м.

ТЕРр61-1-9. Сплошное выравнивание стен (толщина 7 мм) -24,25 кв.м.

Потолок

ТЕРр61-26-1. Перетирка штукатурки: внутренних помещений – 60,1 кв.м.
ТЕРр61-1-10. Сплошное выравнивание штукатурки потолков – 60,1 кв.м. (до 5мм)

ТЕР15-04-005-04. Окраска водоэмульсионными составами потолков – 60,1 кв.м.

Проемы

ТЕРр62-9-6. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35% - 8,86 кв.м. (2 окна-1,42м*1,4м, 1 окно-2,1*1,4, 1 окно 1,39х1,4 с балконной дверью)

ТЕРр61-1-11. Сплошное выравнивание откосов – 3,24 кв.м. (до 7мм) (ширина откосов окна 0,2м)

ТЕР15-04-025-10. Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску – 3,24 кв.м.

ТЕРр62-33-2. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза – 9,6 кв.м (4 радиатора по 10 секций, размером 1,5х0,8 м)

Межкомнатные двери

ТЕР10-01-039-01. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 – 3,6 кв.м.

Входные двери

ТЕРр56-10-1. Снятие дверных полотен – 1,8 кв.м.

ТЕРр56-11-1. Снятие наличников – 4,9 м.

ТЕР09-04-012-01. Установка: металлических дверных блоков в готовы проемы – 1,8 кв.м.

ТЕР15-02-031-01. Штукатурка поверхностей откосов – 1,2 кв.м. (до 7мм) (ширина откосов 0,3 м)

Пол

ТЕРр57-3-1. Разборка плинтусов – 66,86 м.

ТЕР11-01-036-02. Устройство покрытий из линолеума – 60,1кв.м.

ТЕР11-01-040-01. Устройство плинтусов – 66,86 м.

ТЕРр53-1-1. Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен – 5,94 кв.м.

Сантехнические работы

ТЕР16-04-003-01. Прокладка трубопроводов водоснабжения из хлорированных поливинилхлоридных труб диаметром: 25 мм – 10 м.

Фасонные части – 20 м.

ТЕР17-01-003-01. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным – 1 комп.

ТЕР17-01-001-14. Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды – 1 комп.

ТЕР17-01-005-01. Установка моек: на одно отделение – 1 комп

ТЕР17-01-001-02. Установка ванн купальных: прямых стальных – 1 комп.

ТЕР16-04-001-01. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб: 50 мм – 5 м.

ТЕР16-06-005-01. Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм (резьбы 4шт) – 2 шт.

Строительный мусор

311-01-146-1. Погрузка мусора вручную – 1 т.

310-3015-1. Вывоз мусора – 1 т.

Члены комиссии:    

                                                                                                                                                            ____________________Попов А.В.

                                                                                                                                    _________________Сафонкин Д.А.

                                                                                                                                      _________________Курчавова Л.А.

АКТ №__________

технического состояния объекта, расположенного

по адресу, г. Омск, ул. Омская, 209.

Мы, нижеподписавшиеся, представители

МП города Омска «Муниципальная недвижимость»

в лице:      начальника отдела эксплуатации Попова Александра Вячеславовича;

                  главного энергетика Сафонкина Дмитрия Александровича;

                  начальника хозяйственной службы Курчавовой Ларисы Валерьевны;

Составили настоящий акт о том, что нами произведен технический осмотр объекта, расположенного по адресу, г. Омск, ул. Омская 209.
                 В результате осмотра установлено:

Раздел 1. Демонтажные работы. 

ТЕРр67-4-1. Демонтаж выключателей, розеток – 42 шт.
ТЕРр67-4-3. Демонтаж светильников с лампами накаливания– 14 шт.

ТЕРр67-3-1. Демонтаж кабеля– 25 м.

ТЕРм08-03-526-01. Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А – 4 шт.

ТЕРм08-02-390-01. Демонтаж короба пластмассового с кабелем: шириной  до 40мм – 74 м.
ТЕРм10-08-002-02. Демонтаж извещателя ПС автоматического: дымового   в нормальном исполнении – 42 шт.

Раздел 2. Монтажные работы.
ТЕРм08-03-591-02. Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке - 19 шт.
ТЕРм08-03-591-05. Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке - 5 шт.

ТЕРм08-03-591-09. Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке - 37 шт.
ТЕРм08-03-593-06. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый - 8 шт.
ТЕРм08-03-575-1. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А - 4 шт.
ТЕРр67-11-1. Установка патронов – 21 шт.
ТЕРр67-10-1. Смена электросчетчиков - 4 шт.

Члены комиссии:    

                                                                                                                                                            ____________________Попов А.В.

                                                                                                                                    _________________Сафонкин Д.А.

                                                                                                                                      _________________Курчавова Л.А.
Заказчик:
                    Подрядчик:

_________________ / С.В. Глазунов /
                   _________________ / ________________/
            
